

00957-2017-0002

976796

I. II. IV.

**BG-Пловдив:****Обявление за приключване на договор за обществена поръчка****I: Възложител**

Публичен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 000472385

BG421, Регионална дирекция по горите Пловдив, бул. Санкт Петербург № 57, За:  
Галина Иванова - гл. юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 275091, E-mail:  
givanova@plovdiv.iag.bg, Факс: 032 643338

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.plovdiv.iag.bg/>.Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=110>.**I.2) Вид на възложителя**

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора****II.1) Обект на поръчката**

Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: 496 от 03.11.2017 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00957-2017-0002

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработване на горскостопански план за горските територии - държавна собственост“, по обособени позиции, както следва:  
Обособена позиция № 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Пловдив“, гр. Пловдив, обл. Пловдив

към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян“; Обособена позиция № 2: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост за влятото ТП „ДГС Кричим“ и ловностопански участък „Тъмраш“ в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия”, с. Стряма, обл. Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр.Смолян

### **III: Условия на договора**

- III.1) **Номер на договора:** Д - 06/21.02. 2018 г. на РДГ- Пловдив / № 18 - Д - 0028/21.02. 2018 г. на ЮЦДП - гр. Смолян/ от 21.02.2018 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**  
процедура за възлагане на обществена поръчка  
**Поръчката е възложена на обединение**  
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**  
BG411, Пролес Инжинеринг, гр. София, ул. Пиротска № 64, България 1303, София,  
Тел.: 02 9867002, E-mail: info@proles.bg, Факс: 02 9866781  
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**  
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**  
Обособена позиция № 2: Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост за влятото ТП „ДГС Кричим“ и ловностопански участък „Тъмраш“ в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия”, с. Стряма, обл. Пловдив към „Южноцентрално държавно предприятие“
- III.6) **Срок на изпълнение**  
**Начална дата**  
21.02.2018 г.  
**Крайна дата**  
31.12.2019 г.
- III.7) **Стойност, посочена в договора**  
253853.82 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

**IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

**IV.1) Дата на приключване**

07.05.2020 г.

**IV.3) Договорът е изменян**

НЕ

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

Забавяне в дни: 128

Причини за забавянето: Съгласно чл.2, ал.1 , от договора срокът за изпълнение е до 31.12.2019 г. Съгласно чл.2, ал.1, т.3 от Договора изпълнението на дейностите по инвентаризацията се извършва в следните срокове : 15 ноември 2019 г. за окончателно приемане на извършената инвентаризация и изработените горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен Експертен съвет, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ. На основание чл.4, ал.1, т.5 и т.6 от договора окончателно плащане – 20 % (двадесет процента) от цената на договора се извършва след отразяване на бележките от окончателното приемане на извършената инвентаризация, горскостопански план, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, с протокол от проведен експертен съвет. Протоколът е утвърден от Изпълнителния директор на ИАГ на 12.11.2019 г. Бележките/протоколите/ от окончателно приемане на извършената работа са входирани в РДГ Пловдив с № РДГ 10- 3102/26.03.2020 г. Окончателното плащане е извършено от възложителя, както следва: на 07.05. 2020 г. от страна на РДГ - Пловдив и на 03.02. 2020г. от страна на ЮЦДП - гр.Смолян. РДГ Пловдив. РДГ Пловдив е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и плащането е било невъзможно да се осъществи в срок до 31.12. 2019 г.

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**

ДА

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора**

238402.36 BGN без ДДС

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

**V: Допълнителна информация****VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

12.05.2020 г.

**VII: Възложител**

**VII.1) Трите имена:** инж. Мирослав Христов Димитров

**VII.2) Длъжност:** Директор на РДГ - Пловдив