



# МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13, тел. 0953/80300, факс 0953/80300, e-mail: rugberkovitca@iag.bg

УТВЪРДИЛ:

Директор РДГ-Берковица

(инж. Сашко Каменов)

Дата на утвърждаване: 04.07.2016г.

да осн.  
Ел. 208 3311



## ДОКЛАД

по чл. 103, ал.3 от ЗОП

от работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет:

„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, по обособени позиции:

**Обособена позиция № 1:** „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Миджур” в границите на община с.Чупрене, област Видин, землищата на с. Чупрене, с. Репляна, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Търговище, с. Средогрив и с. Протопопинци.

**Обособена позиция № 2:** „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мездра”, в границите на община Мездра и община Роман, област Враца, землищата на с. Очин дол, с. Елисейна, с. Зверино, с. Зли дол, с. Оселна, с. Игнатица, с. Люти дол, с. Люти брод, с. Типченица, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Дърманци, с. Ребърково, с. Крета, с. Моравица, с. Руска Бела, с. Боденец, с. Крапец, с. Върбешница, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Царевец, с. Старо село, с. Кален, с. Цаконица, с. Горна Бешовица, с. Брусен, гр. Мездра, с. Камено поле, с. Кунино, с. Долна Бешовица, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Караш, с. Средни рът, с. Марково равнище, с. Курново, с. Синьо бърдо, с. Струпец, гр. Роман”

Днес, 27.06.2016г., назначената със Заповед № ОП - 5/22.06.2016г. на Директора на РДГ-Берковица, комисия в състав:

**Председател:**

инж. Юрий Флоров – зам. директор на РДГ - Берковица

**Членове:**

1. инж. Димитър Шишков - зам. директор на СЗДП - Враца

2. инж. Евгения Христова - директор на ТП ДГС Мездра

3. инж. Димитър Христозов - зам. директор на ТП ДГС Миджур

4. Антонио Герасимов – гл. счетоводител в РДГ - Берковица

5. инж. Маргаритка Новкова – гл. експерт в РДГ - Берковица

6. Тошко Брайков - юриконсулт в СЗДП гр.Враца,

изготви настоящия доклад за резултатите от работата си по проведената **открита процедура** за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, по обособени позиции:

**Обособена позиция № 1:** „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство - Миджур” в границите на община с.Чупрене, област Видин, землищата на с. Чупрене, с. Репляна, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Търговище, с. Средогрив и с. Протопопинци.

**Обособена позиция № 2:** „Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мездра”, в границите на община Мездра и община Роман, област Враца, землищата на с. Очин дол, с. Елисейна, с. Зверино, с. Зли дол, с. Оселна, с. Игнатица, с. Люти дол, с. Люти брод, с. Типченица, с. Лик, с. Ослен Криводол, с Дърманци, с. Ребърково, с. Крета, с. Моравица, с. Руска Бела, с. Боденец, с. Крапец, с. Върбешница, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Царевец, с. Старо село, с. Кален, с. Цаконица, с. Горна Бешовица, с. Брусен, гр. Мездра, с. Камено поле, с. Кунино, с. Долна Бешовица, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Караш, с. Средни рът, с. Марково равнище, с. Курново, с. Синьо бърдо, с. Струпец, гр. Роман”, при общи изисквания съгласно преписка **01871-2016-0003**, обявена в Агенцията за обществени поръчки.

Комисията проведе две заседания в периода от 22.06.2016г. до 27.06.2016г., за всяко от които е съставен отделен протокол (от № 1 до № 2).

#### ***1. Първо заседание, проведено на 22.06.2016г. – Протокол № 1***

Комисията се събра в първоначалния си състав, определен със Заповед № Оп – 5/22.06.2016г. на Директора на РДГ-Берковица, и подписа декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 10 и ал. 13 от ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители на участниците.

До крайния срок за депозиране на офертите бяха постъпили четири броя оферти, съгласно извлечение от регистъра на офертите:

**1. „Агролеспроект” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район «Възраждане», ул. “Софроний Врачански” № 10, ИН: 831654365 представлявано от Румен Йосифов Райков – Управител. Офертата е постъпила в РДГ-Берковица на 16.06.2016г., в 15.00 часа и е заведена с вх. № ОП-32/16.06.2016г. Офертата е подадена за Обособена позиция № 1.

**2. „Агролеспроект” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район «Възраждане», ул. “Софроний Врачански” № 10 , ИН: 831654365 представлявано от Румен Йосифов Райков – Управител. Офертата е постъпила в РДГ-Берковица на 16.06.2016г., в 15.00 часа и е заведена с вх. № ОП-33/16.06.2016г. Офертата е подадена за Обособена позиция № 2.

**3. „КАВЕКО инженеринг” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,район «Овча купел», ул. “Боряна” № 49 , ИН: 121488842 представлявано от Любислав Атанасов Ковачев – Управител. Офертата е постъпила в РДГ-Берковица на 21.06.2016г., в 14.30 часа и е заведена с вх. № ОП-34/21.06.2016г. Офертата е подадена за Обособена позиция № 1.

**4. „КАВЕКО инженеринг” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618,район «Овча купел», ул. “Боряна” № 49 , ИН: 121488842 представлявано от Любислав Атанасов Ковачев – Управител. Офертата е постъпила в РДГ-Берковица на 21.06.2016г., в 14.30 часа и е заведена с вх. № ОП-35/21.06.2016г. Офертата е подадена за Обособена позиция № 2.

Комисията отвори четирите оферти и описа съдържанието на представените в тях документи.

След като отвори запечатания, непрозрачен плик, подаден от „Агролеспроект” ЕООД за **обособена позиция № 1**, председателят констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха плика. След това трима от членовете на комисията подписаха „Техническото предложение“ на участника „Агролеспроект” ЕООД, изготвено по Приложение №3, както и приложенияте към него декларации, изготвени по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3.

Съдържанието на останалите документи се описва в таблица – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията констатира, че участникът „Агролеспроект” ЕООД е представил всички необходими документи за **Обособена позиция № 1** съгласно условията на възложителя и го допуска до следващия етап в процедурата.

След като отвори запечатания, непрозрачен плик, подаден от „КАВЕКО инженеринг” ООД за **Обособена позиция № 1**, председателят констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха плика. След това трима от членовете на комисията „Техническото предложение“ на участника „КАВЕКО инженеринг” ООД, изготвено по Приложение №3, както и приложените към него декларации, изготвени по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3. Съдържанието на останалите документи се описва в таблица – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията констатира, че участникът „КАВЕКО инженеринг” ООД е представил всички необходими документи за **Обособена позиция № 1** съгласно условията на възложителя и го допуска до следващия етап в процедурата.

След като отвори запечатания, непрозрачен плик, подаден от „Агролеспроект” ЕООД за **Обособена позиция № 2**, председателят констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха плика. След това трима от членовете на комисията подписаха „Техническото предложение“ на участника „Агролеспроект” ЕООД, изготвено по Приложение №3, както и приложените към него декларации, изготвени по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3. Съдържанието на останалите документи се описва в таблица – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията констатира, че участникът „Агролеспроект” ЕООД е представил всички необходими документи за **Обособена позиция № 2** съгласно условията на възложителя и го допуска до следващия етап в процедурата.

След като отвори запечатания, непрозрачен плик, подаден от „КАВЕКО инженеринг” ООД за **Обособена позиция № 2**, председателят констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха плика. След това трима от членовете на комисията подписаха „Техническото предложение“ на участника „КАВЕКО инженеринг” ООД, изготвено по Приложение №3, както и приложените към него декларации, изготвени по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3. Съдържанието на останалите документи се описва в таблица – неразделна част от настоящия протокол.

Комисията констатира, че участникът „КАВЕКО инженеринг” ООД е представил всички необходими документи за **Обособена позиция № 2** съгласно условията на възложителя и го допуска до следващия етап в процедурата.

С гореописаните действия приключи публичната част на заседанието на комисията.

В закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане на документите на „Агролеспроект” ЕООД, относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя по двете обособени позиции.

В резултат на извършената детайлна проверка, комисията не констатира несъответствие с критериите за подбор или друга нередовност, включително фактическа грешка или несъответствия с други изисквания на Възложителя. Документите и информацията, относно изискванията към личното състояние на „Агролеспроект” ЕООД и критериите за подбор удостоверяват пълното ѝ съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя по двете обособени позиции.

Въз основа на извършеното, Комисията

РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие в открита процедура, а именно: разглеждане на техническите предложения на участника „Агролеспроект” ЕООД и по двете обособени позиции.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „КАВЕКО инженеринг“ ООД, относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя по двете обособени позиции.

В резултат на извършената детайлна проверка, комисията не констатира несъответствие с критериите за подбор или друга нередовност, включително фактическа грешка или несъответствия с други изисквания на Възложителя. Документите и информацията, относно изискванията към личното състояние на „КАВЕКО инженеринг“ ООД и критериите за подбор удостоверяват пълното ѝ съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя по двете обособени позиции.

Въз основа на извършеното, Комисията

#### РЕШИ:

Допуска до по-нататъшно участие в открита процедура, а именно: разглеждане на техническите предложения на участника „КАВЕКО инженеринг“ ООД и по двете обособени позиции.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „Агролеспроект“ ЕООД по **Обособена позиция №1**. Същото е изготвено по образците от документацията. Предложения срок за изпълнение на договора е 24 месеци от сключването му. В „Агролеспроект“ ЕООД има изградена система за контрол на качеството, в която участват контролен специалист, началник отдел, зам. началник отдел, управител. Те посещават групата за една седмица по време на престоя ѝ на терен, контролират извършената до този момент работа и дават указания за подобряване на качеството. Горскостопанския план се проверява от контролен специалист по време на различните етапи от изготвянето му, като се следи за спазване на нормативните документи и сроковете, заложи в договора за изпълнение. От месец октомври 2015г. дружеството ползва Наръчник на системата на управление на качеството, разработена и внедрена в съответствие с изискванията, определени от международния стандарт ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2015/. Комисията разгледа подробно декларациите – списъци по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3, и установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, заложи в обявлението и документацията. Комисията единодушно реши: допуска участника „Агролеспроект“ ЕООД по **Обособена позиция №1** до следващия етап в процедурата – отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „КАВЕКО инженеринг“ ООД по **Обособена позиция №1**. Същото е изготвено по образците от документацията. Предложения срок за изпълнение на договора е 24 месеци от сключването му. Контролът по изпълнението на поръчката ще се осъществява чрез система вътрешни проверки относно пълнотата и качеството на извършените работи на терена и чрез двойна проверка на определянето на площите и предвидените мероприятия в работния проект на сечите и залесяванията. Резултатите от вътрешните проверки ще бъдат отразявани чрез протоколи, отговарящи на изискванията на стандарта ISO 9001-2015 за система за управление на качеството. Комисията разгледа подробно декларациите – списъци по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3, и установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, заложи в обявлението и документацията. Комисията единодушно реши: допуска участника „КАВЕКО инженеринг“ ООД по **Обособена позиция №1** до следващия етап в процедурата – отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „Агролеспроект“ ЕООД по **Обособена позиция №2**. Същото е изготвено по образците от документацията и се състои от 10 страници. Предложения срок за изпълнение на договора е 23 месеци от сключването му. В „Агролеспроект“ ЕООД има изградена система за контрол на качеството, в която участват контролен специалист, началник отдел, зам. началник отдел, управител. Те посещават групата за една седмица по време на престоя ѝ на терен, контролират извършената до този момент работа и дават указания за подобряване на качеството. Горскостопанския план се проверява от контролен специалист по време на различните етапи от изготвянето му, като се следи за спазване на нормативните документи и сроковете, заложи в

договора за изпълнение. От месец октомври 2015г. дружеството ползва Наръчник на системата на управление на качеството, разработена и внедрена в съответствие с изискванията, определени от международния стандарт ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2015/. Комисията разгледа подробно декларациите – списъци по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3, и установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, заложи в обявлението и документацията. Комисията единодушно реши: допуска участника „Агролеспроект” ЕООД по **Обособена позиция №2** до следващия етап в процедурата – отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „КАВЕКО инженеринг” ООД по **Обособена позиция №2**. Същото е изготвено по образците от документацията. Предложения срок за изпълнение на договора е 24 месеца от сключването му. Контролът по изпълнението на поръчката ще се осъществява чрез система вътрешни проверки относно пълнотата и качеството на извършените работи на терена и чрез двойна проверка на определянето на площите и предвидените мероприятия в работния проект на сечите и залесяванията. Резултатите от вътрешните проверки ще бъдат отразявани чрез протоколи, отговарящи на изискванията на стандарта ISO 9001-2015 за система за управление на качеството. Комисията разгледа подробно декларациите – списъци по Приложение №3.1., Приложение №3.2. и Приложение №3.3.

В декларацията – списък по Приложение №3.1. са посочени 14 ръководни служители/експерти, които да бъдат ангажирани с обществената поръчка. За девет от тези служители са представени заверени копия на удостоверения, издадени от ИАГ на основание чл. 235 от Закона за горите. За двама от служителите – Юлиан Ковачев и Илия Балабанов не е задължително представянето на такова удостоверение. За трима от посочените специалисти със специалност „Горско стопанство“ не са представени заверени копия на удостоверения, издадени от ИАГ на основание чл. 235 от Закона за горите. Комисията извърши служебна проверка в публичния регистър на ИАГ и установи, че лицето Благой Мишев е вписано в регистъра на ИАГ под № 890/05.01.2012г. Другите две лица без удостоверения – Стефан Мирчев и Бойка Рангелова не притежават необходимата професионална квалификация, тъй като г-н Стефан Мирчев е вписан в регистъра на ИАГ, но не е лицензиран за изработване на Горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии, а г-жа Бойка Рангелова е с отнето удостоверение за частна лесовъдска практика, видно от справка в публичния регистър на ИАГ. Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че Техническото предложение на „КАВЕКО инженеринг” ООД не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел III.1.3 „Технически и професионални възможности“ от Обявлението за обществена поръчка във връзка с Раздел V. „Указания за подготовка на офертите“, т. 3, б. „е“ от Документацията за участие. Комисията реши, че на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участникът „КАВЕКО инженеринг” ООД следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по **Обособена позиция №2**. На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника „КАВЕКО инженеринг” ООД по **Обособена позиция №2** няма да бъде отваряна.

Комисията реши да бъде проведено следващо заседание на **27.06.2016 г. от 10:00 часа** в административната сграда на РДГ-Берковица, на което ще се отворят и оповестят ценовите предложения на допуснатите участници.

Протокол №1 бе изготвен на 22.06.2016г. Същият се публикува в профила на купувача на РДГ-Берковица, на интернет сайта „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” на „Сиела Норма” АД - <http://www.profilnakupuvacha.com/1720> и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, на адрес: [www.iag.bg](http://www.iag.bg) в секция "Профил на купувача" на адрес: <http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi>.

## **II. Второ заседание, проведено на 27.06.2016г. – Протокол № 2**

На заседанието присъстваха Румен Йосифов Райков - Управител на „Агролеспроект” ЕООД и Любислав Атанасов Ковачев – Управител на „КАВЕКО инженеринг” ООД.

Комисията отвори пликове „Предлагани ценови параметри“ на двамата допуснати участници и оповести тяхното съдържание.

Комисията извърши оценяване на офертите на участниците съгласно утвърдената

Комисията извърши оценяване на офертите на участниците съгласно утвърдената методика за оценка – неразделна част от документацията.

В съответствие с посочения от Възложителя критерии „най-ниска цена“, комисията класира допуснатите участници по обособени позиции, както следва:

1. На първо място - участника „КАВЕКО инженеринг“ ООД по **Обособена позиция №1**, с предложена цена за изпълнение на услугата за 1 хектар 15.08 /Петнадесет лева и осем стотинки/ лева без ДДС.
2. На второ място – участника „Агролеспроект“ ЕООД по **Обособена позиция №1**, с предложена цена за изпълнение на услугата за 1 хектар 15.11 /Петнадесет лева и единадесет стотинки/ лева без ДДС.
3. На първо място – участника „Агролеспроект“ ЕООД по **Обособена позиция №2**, с предложена цена за изпълнение на услугата за 1 хектар 13.85 /Тринадесет лева и осемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
4. На второ място – няма класиран участник.

Комисията предлага на **Директора** на РДГ-Берковица да издаде решение, с което да обяви класирането и определи за изпълнител на обществената поръчка класираните на първо място участници „КАВЕКО инженеринг“ ООД по **Обособена позиция №1** и класираният на първо място участник „Агролеспроект“ ЕООД по **Обособена позиция №2**.

Протокол № 2 се състави и подписа от членовете на комисията на 27.06.2016г.

Настоящият доклад се състави на 27.06.2016г. и следва да се предаде на Директора на РДГ-Берковица в качеството му на Възложител на обществената поръчка, заедно с два броя протоколи, четири оферти на участниците и цялата налична документация, изготвена и/или събрана в хода на провеждане на процедурата.

Председател

на 007.чл 2  
от 3311

с. Юрий Флоров

Членове:

чл. 2 от 3311

инж. Димитър Шишков

чл. 2 от 3311

инж. Евгения Христова

чл. 2 от 3311

инж. Димитър Христов

чл. 2 от 3311

Антонио Герасимов

чл. 2 от 3311

инж. Маргаритка Новкова

чл. 2 от 3311

Тошко Брайков