

[Версия за печат](#)

00465-2018-0002

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен № (ЕИК): 000626239

BG411, Регионална дирекция по горите - София, ул. Аксаков №14, За: инж. Стоян Тошев,
България 1090, София, Тел.: 02 9870052, E-mail: rdgsofia@iag.bg, Факс: 02 9876592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofia.iag.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <http://procurement.iag.bg/cgi-bin/procurement.cgi?PodID=115>.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение

№: РД 05-51 от 12.02.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00465-2018-0002

II.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливница” към „Югозападно държавно предприятие” ДП - гр.Благоевград, общини Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, Софийска област

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: РД 10-25 от 13.06.2018 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НИШАВА К И Т ООД, гр.София, ж.к. „Фондови жилища”, бл. 206, вх. В, ет.6, ап.62, България 1233, гр. София, Тел.: 02 8334035, E-mail: nishava@techno-link.com, Факс: 02 9862356

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Сливница” към „Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград, общини Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, Софийска област, което включва следните две дейности: 1. Дейност 1: „Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливница”; 2. Дейност 2: „Изработване на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливница”, съобразно приетото от Експертен съвет и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите задание, и предложение за изпълнение на поръчката.

III.6) Срок на изпълнение**Начална дата**

13.06.2018 г.

Крайна дата

04.03.2021 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

319808.77 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

04.03.2021 г.

IV.3) Договорът е изменян

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 3

Причини за забавянето: Съгласно чл.2, ал.1 от договора, срокът за изпълнение на предмета му е до 24 месеца от подписването на същия. Не е спазен срокът за изпълнение на предмета

на договора от страна на изпълнителя, поради което е реализирана и неустойка на основание чл.21 от договора, в размер на 15 % от цената на договора.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

269618.48 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 41953.55 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Посочената сума на неустойката е с ДДС. Не е спазен 24-месечният срок за изпълнение на предмета на договора от страна на изпълнителя, поради което е реализирана и неустойка на основание чл.21 от договора, в размер на 15 % от цената му.

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

31.03.2021 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** инж. Стоян Цанков Тошев

VII.2) **Длъжност:** директор на РДГ-София